ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Ploiești, Șos. Vestului, nr. 14 - 16, jud. Prahova, cod poștal 100298
Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148
Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com
Număr notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

Nr. înreg. IA 28 691 / 06 AUG. 2019

COMUNICARE RĂSPUNS 2 - SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Referitor la:

Răspuns la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici cu privire la cerinţele impuse prin Caietul de sarcini pentru procedura de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de dirigentie de santier în vederea **Înființării Complexului de Locuințe Protejate Călinești, judeţul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi**" si „Servicii de dirigentie de santier în vederea **Înființării Complexului de Locuințe Protejate Călinești, judeţul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi**"

conform Invitaţiilor de participare publicate în SEAP sub nr. ADV1095255 din 01.08.2019 si nr. ADV1095253 din 01.08.2019.

Aducem la cunoştinţă tuturor operatorilor economici interesaţi următoarele:

ÎNTREBARE nr. 1:

Care este durata de executie a lucrarilor si implicit durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier pentru lucrarile sus mentionate?

RĂSPUNS:

Conform studiului de fezabilitate, perioada propusa de catre firma de proiectare este de 13 luni pentru executia lucrarilor de constructii, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, si anume 31.08.2020. Precizam faptul ca inca nu s-a inceput derularea procedurii de achizitie pentru firma de executie lucrari.

Ca urmare, perioada de prestare a serviciilor de dirigentie de santier va fi de la data semnarii contractului de servicii, implicit constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a serviciilor de dirigentie, si pana la 31.08.2020, conform celor specificate in caietul de sarcini si Informatii si conditii. De asemenea, se va tine cont de faptul ca prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de servicii de dirigentie de santier cu aceeasi perioada.

ÎNTREBARE nr. 2:

Care este frecventa prezentei pe santier a dirigintilor de santier?

RĂSPUNS:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini si a legislatiei in vigoare, se solicita prezenta saptamanala pentru comandamente si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor.

ÎNTREBARE nr. 3:

Avand in vedere clarificarile referitoare la domeniile de autorizare ale dirigintilor de santier, va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspect:

- Ati solicitat diriginte de santier pentru domeniul instalatii aferente constructiilor (termice, electrice, sanitare si termoventilatii) – precizam faptul ca nu exista domeniu de autorizare „instalatii termice".

RĂSPUNS:

Mentionam faptul ca a fost o eroare de scriere atunci cand s-a facut enumerarea domeniilor/subdomeniilor de autorizare in ceea ce priveste instalatiile aferente constructiilor.

ÎNTREBARE nr. 4:

Avand in vedere clarificarile referitoare la domeniile de autorizare ale dirigintilor de santier, va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspect:

- Ati solicitat diriginte de santier pentru domeniul retele (termice, electrice, sanitare) – precizam faptul ca nu exista domeniu de autorizare „retele sanitare". In ceea ce priveste domeniul „retele termice"aceasta calificare este necesara doar in cazul retelei de distributie a agentului termic de la punctul termic la consumatori, ceea ce nu este cazul la lucrarile sus mentionate.

RĂSPUNS:

Conform tabelului de la art. 8 din Ordinul nr. 1496/2011, mentionam ca exista ca si domeniu/subdomeniu de autorizare "retele termice si **sanitare**".

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA * ROMANIA * DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

DIRECTOR EXECUTIV
CĂLIN VIOREL

Intocmit – Responsabil achizitii,
Șerban Veronica