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OBIECTUL ACHIZITIEI: /

Obiectul achizitiei 1l reprezintd atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru ,LUCRARI DE
REAMENAJARE PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA
INDEPENDENTA”.

COD CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrdrilor (Rev. 2)

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT:

in cadrul implementirii proiectului ,,Educand prezentul, construim viitorul!” finantat in Apelul SINERGII pentru VIITOR —
Copii aflati n situatii de risc, din cadrul Programului RO10 - " Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale §i regionale
pentru reducerea inegalitiifilor nationale §i pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat in cadrul Mecanismului
Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014, in conformitate cu activitatea 7 a proiectului - Infiintarea Centrului de
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viatii independenti in subordinea DGASPC Prahova, se va identifica o firma care va presta
serviciile de dirigentie de santier pentru lucrarile de reparatii, reabilitare si amenajare a spatiului in care va functiona acest serviciu
(reparatii la pereti, glet, lavabil, inlocuire usa acces si 2 usi interioare, demontare parchet existent si montare parchet laminat, inlocuire
faintd si gresie, reparatii termopane, revizie instalatii termice, electrice si sanitare, lucrari igienizareetc.).

SITUATIA EXISTENTA:
Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viati independenti este o unitate de asistenta sociala, aflati in
subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, care va permite realizarea unei interventii specializate pentru copii delincventi si copiii strazii.

Adresa: municipul Ploiesti, str. Eremia Grigorescu nr. 21, bl. 74, sc. B, ap. 22, jud. Prahova
Persoana de contact: Muscalu Valentina — Sef centru
Functiunea: cladire de birouri

Imobilul pentru care se vor executa lucrérile de reparatii este proprietate a DGASPC Prahova, situat in municipul Ploiesti, str.
Eremia Grigorescu nr. 21, bl. 74, sc. B, ap. 22, jud. Prahova. Este un apartament de 4 camere, situat la etajul 2 al unui bloc de locuinte,
avand Su = 83,08mp.

Datorita faptului ¢ in imobilul sus-mentionat nu s-au desfagurat activitati in ultimii 4 ani, au intervenit degradari la arhitectura
si la instalatiile termice, sanitare si electrice.

Componenta apartamentului este urmétoarea:

Nr. incéipere Denumire inciipere Suprafata utild (mp)
1 Hol 4,67
2 Bucitarie 5,95
3 Debara ] 1,05
4 Debara 1,05
5 Sufragerie 16,00
6 Hol 8,21
7 Dormitor 13,64
8 Baie 4,33
9 Dormitor - 10,06
10 Dormitor 10,90
11 Baie 1,87




12 Debara 0,32
13 Logie 5,03
Total 83,08

Alimentarea cu api si canalizarea se face din sistemul public de alimentare cu apé, respectiv la sistemul public de
canalizare.

Apartamentul este racordat la reteaua de distributie a gazelor naturale.

Enciilzirea gi prepararea apei calde menajere este asigurati de o centrald termic pe gaze naturale. Distributia in clidire se
face pe teavi de cupru si radiatoare metalice.

OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE:

Obiectul achizitiei il constituie contractarea serviciilor de dirigentie de santier.
Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:

e  Asisten{d tehnici pentru Beneficiar la contractul de lucréri;

e  Monitorizarea gi supervizarea lucrdrilor de conform prevederilor legislatiei roméne in vigoare (Legea nr. 10/1995 §i Legea
177/2015).

e  Cerintele minime profesionale care trebuie indeplinite de citre personalul de specialitate sunt cele stabilite conform Ordinului
ISC nor. 1496/2011.

o Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabild a Beneficiarului pentru:
- a aproba orice modificare a obiectului lucriirilor, care ar conduce la modificarea pretului contractului sau schimba

substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrérilor;

- aaproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor;
- aaproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucréri;
- aaproba subcontractarea oricérei pérti a lucrérilor de executat.

Dirigintele de Santier va trebui si asiste Beneficiarul in administrarea contractului de lucrari si s sprijine echipa de
implementare a proiectului. Dirigintele de santier trebuie si actioneze ca reprezentant al Beneficiarului in relatia cu Constructorul,
Proiectantul, Furnizorii, Subcontractaniii, in concordan{d cu conditiile Contractului de finantare si ale legislatiei specifice pentru
executia de lucriri.

Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrdri constau in urmétoarele

sarcini: '
intocmirea Raportului de activitate care va fi intocmit la terminarea lucrérilor si va cuprinde:

- detalii §i explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de Santier pe parcursul desfasurérii contractului de servicii;

- detalii gi explicatii asupra desfisurérii contractului de lucriri, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrérii.

Dirigintele de Santier va verifica Situatiile de plata inaintate de citre Constructor.

Decontarea lucririlor se va face pentru cantitafile real executate, rezultate din mésuratori §i inscrise in Foile de atasament.
Situatiile de platé se vor intocmi folosind preturile unitare §i incadrarea lucrérilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din
devizele oferta anexi la contractul incheiat cu constructorul.

Modul de misurare a cantititilor real executate va fi cel prevzut in reglementdrile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte
documente din contract. Mésuritorile vor fi efectuate de cétre Dirigintele de Santier impreund cu reprezentantul Constructorului.

Dupé aprobarea Situatiilor de platd de catre Dirigintele de Santier §i Beneficiar, Constructorul va putea fnainta Factura de
plati pentru sumele cuvenite.

Dirigintele de Santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari, dar fard a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele
de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectérii de citre Constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitai va fi ficutd numai de
céitre Proiectantul lucrdirii §i insugitd de citre specialigtii verificatori de proiecte. Modific#rile vor fi inaintate sub forma de Solufia
tehnicd a Proiectantului.

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcind sau instructiune aparuti pe parcursul derulérii contractului de prestéri servicii
si executie lucriri, dispusa de beneficiar sau Finantator.

Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislagia roméni in vigoare.

DURATA CONTRACTULUIL: .
Termenul de executie al lucririlor de reamenajare este de 20 zile calendaristice.
Data de incepere a contractului de servicii va fi data transmiterii ordinului de incepere pentru dirigentie santier.
Contractul se considera finalizat dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala

Prelungirea termenelor de executie a lucriirilor de constructie va conduce la prelungirea contractului cu aceeagi
perioadi.

CERINTE MINIME PROFESIONALE:
1. CATEGORIA A (firm#)

Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie dupé contractul de muncd / colaborare §i copie legalizatd sau
conform cu originalul, dupd autorizatia emisd de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltirii
Regionale gi Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care di dreptul titularului de a
desfisura activitatea de dirigentie de santier in domeniul/ subdomeniul pentru care este angajat in lucrarea care face obiectul contractului
de supraveghere.

Nu se acceptd schimbarea personalului alocat prezentului contract, decét cu o persoand care indeplineste aceleasi cerinte
minime obligatorii §i pe baza unor justificiri bine argumentate §i numai dupa primirea acceptului de la Beneficiar.



Ofertantul fsi va asuma obligatia prin coniract ci va supraveghea in permanentd executia lucrarilor, in conformitate cu
cerintele prezentului Caiet de sarcini, cu Proiectul tehnic, Detaliiile de executie si avizele si autorizatiile aferente (daca este cazul).
2. CATEGORIA B (Persoanii Fizicd Autorizata)

Persoana Fizica Autorizata va prezenta o copie legalizata sau conform cu originalul dupa autorizatia emisa de Inspectoratul
de Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale i Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie de santier in domeniile/
subdomeniile pentru care este angajat in Iucrarea care face obiectul contractului de supraveghere.

Ofertantul fsi va asuma obligatia prin contract ¢ va supraveghea in permanentd executia lucrérilor, in conformitate cu
cerinfele prezentului caiet de sarcinii, cu Proiectul tehnic, Caietele de sarcini, Detaliiile de executie si avizele si autorizatiile aferente
(daca este cazul).

FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele documente:
- un exemplar din documentatia tehnica de executie;
- caietele de sarcini pe specialitati;
- un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul;
- avizele, acordurile si autorizatid de construire (daca este cazul).

MODUL DE INTOCMIRE A OFERTEI FINANCIARE SI DECONTAREA SERVICIULUI DE DIRIGENTIE DE SANTIER
Oferta financiard se va exprima In lei (RON), fard TVA, numai cu doud zecimale si va cuprinde totalitatea cheltuielilor pentru
prestarea serviciilor de dirigentie de santier.

*NOTA:
Pentru intocmirea ofertei, fiecare ofertant va avea posibilitatea studierii documentatiei tehnice la sediul autoritatii contractante,
s0s. Vestului, nr. 14-16, Ploiesti, jud. Prahova.

CONDITII DE PLATA

Decontarea serviciului de dirigentie se va face la finalul lucririlor realizate de constructor, dupi incheierea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor fari obiectiuni si in baza Raportului de activitate.

Coordonator Broiect,

utuceanu Veronica



